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EPITESI SZERZODLES

1. SZERZODO FELEK

1.1. Megrendelé megnevezése: Beled Varos Onkormanyzata
cime: 9343 Beled, Rakoczi F. u. 137.
képviseli: Tompané Balogh Maria polgarmester
bankszamla szama: 58900019-10025705
addigazgatasi szama: 15366399-2-08

1.2.  Vallalkoz6 megnevezése: STRABAG Altalinos Epité Kift.
cime: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D. épiilet)
levelezési cim: 9171 Gyorajfalu, helyrajzi szam: 0447,
Képviselo: Szabd Dezso foépitésvezetd

Vanyi Tamas foépitésvezetoi gazdasagi vezetd

bankszdmla szdma: OTP Bank Nyrt.
11794008-20534431

adoigazgatési szama: 11705053-4-44
cégjegyzék szama: Cg. 01-09-930940

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja az alabbi munkalatok jelen szerzédésben
rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését:

Beled, Fiizes utcabol nyilo koz vizelvezetési munkai

2.2. lelen szerz6dés elvélaszthatatlan részei a kovetkez6 dokumentumok:
1. szamu melléklet:  Arajanlat (2014.08.25.)

3. A VALLALKOZAS DiJA

Nett6 osszeg: 306.323,- Kt
AFA 27 %: 82.707,- Ft
Brutté dsszeg: 389.030,- Ft

Azaz bruttd: haromszaznyolevankilencezer-harminc forint.

A szerzOdés alairasaval a megrendeld nyilatkozik, hogy a targyi munka nem hatdsagi
engedélykoteles.
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3.3,
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5.8.

3.8

Az eltakarasra kertilé munkarészeket Vallalkozo kételes Megrendel6nek bemutatni és 6t az
eltakarasrol azt megel6z6en naplobejegyzés Utjan ( 8 nappal kordbban ) vagy irasban( 3
nappal kordbban ) értesiteni.

A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek megrongalédasdért
Vallalkozo felelosséget nem vallal, de a karesetek megeldzése érdekében — sziikség szerint
— kételes egytittmiikodni a kézmiivek pontos helyének meghatarozaséban.

Megrendelé a beruhdzas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas
kovetkezményeit a befejezési hataridé és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell
venni, s valtoztatas esetén a szerz6dést irdsban madositani kell.

A Megrendel6 altal elrendelt tébblet és poétmunkakat Vallalkoz6 csak szerzédésmodosités
utan, elézetes armegallapodas szerint végez el.

A Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlati tervekben,
sem a koltségvetésben nem szerepel. Tobbletmunka alatt az a munkarész értendd, mely az
ajanlatban szerepel ugyan, de attol eltéré mennyiséget kell kivitelezni.

A miiszaki tervekben eléiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hianya, vagy
a Megrendeld valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek
beépitésérél ¢és az esetleges véllalkozoi dijkiilonbozetrdl felek kiilon megallapodasa
sziikséges.

5.10.Villalkozo6 jogosult alvéllalkozot bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért

vallalt teljes korii felelosség mellett.

5.11.Vallalkozo6 a gyartas ¢és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.

Tobbletvizsgalatokat Viallalkozo csak a Megrendeld irdasos utasitisara és koltségtéritése
mellett végezhet.

5.12.A munka mindségének meghatarozasdra a szerz6déskétés idépontjaban hatalyos miniszteri

rendelet alapjan kotelezéen alkalmazand6 nemzeti szabvanyok eléirasai szolgalnak.

5.13. A villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy es6s idoben utfeldjitasi munkat a szerzdés

targya tekintetében nem végez. Ennek igazolasa az Epitési Naploban rogzitésre keriil és a
kivitelezés hatarideje ezen napokkal — késedelmi kotbér kikotése nélkiil -
meghosszabbodik.

6. PENZUGYI FELTETELEK

6.1. Megrendel$ jogosult képviselje, e szerzOdés alairdja biintetdjogi feleléssége tudataban

alafrasaval tantsitja, hogy a szerz6déssel Gsszefiiggésben a 389.030,- Ft az 1.1. pontban
megjelolt bankszamldjan e munka kiegyenlitésére rendelkezésére all.

Villalkozo az eredményes miiszaki atadas — atvételi eljarasrdl kiadott igazolas alapjan
nyujthatja be szamlajat a Megrendelének. Megrendeld kateles a szamlat 30 napon beliil a
Villalkozo 1.2. pontban kozolt szamlajara térténd atutalassal kiegyenliteni.
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8.2. Vallalkozd a szerzédésben meghatarozott munkakra és a beépitésre keriilé anyagokra a
miiszaki atadastol szamitott 1 év id6tartamra jotallast vallal.

8.3. A Vallalkozo altal kivitelezett teljes szerkezet¢ben uj Iétesitményre Vallalkozo a
12./1988.( XI11.27. ) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot
véllalja.

9. KULONLEGES FELTETELEK

9.1. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben szakfeliigyelet valik sziikségessé, az
Megrendel6 feladata.

10. JOGVITAK ELDONTLESE

10.1.Jelen szerzodéshol eredo vitas kérdéseket a Szerzodo felek elsddlegesen targyalasok Gtjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén Szerzodo felek az egymas kozotti jogvitak
eldontésére kikotik a Torvényszék kizardlagos illetékességét.

10.2.A szerzOdésben itt nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

DU o evevsvminseammsssvresaiens Gyérijfalu, 2014. augusztus 25.

Now - ene T e \.‘ ..................................
\ﬁéllalkozé



STRABAG Altaldnos Epité K,
Kozlelkedésépiidsi Agazai ! HH direkeia
Gydri Foépitésvezeidséy (9026 Gyor, hrsz. 0447.)  Tel.: +36 96 516110

9171 Gyérujfalu Fax: +36 96 326557 SIS A0 B AN
Keverételep utepites.gyor@sirabag.com e Bl TR0 el
Datum: Sopron, 2014. augusztus 25.

Ugyintézé: Deak Janos épitésvezetd

Telefonszama:  30/20 77 090

Iktatoszam: e 1 2014,

Targy: Kiegyészitd arajanlat potmunkal vonatkozasahan-—- Beled, Flizes utca burkolat feldjitasi munkal

Beled Véaros Onlormanyzata
Tompané Balogh Maria polgarmester

H-9343 Beled, Rékdezi . u. 137,

Tisztelt Polgarmester Asszony!

Hivatkozva a 2014, augusztus 22-i helyszini bejarason elhangzotlakra eztiton megadjuk kiegészitd arajanlatunkat a
potmunkakra vonatkozolag a kévetkezd szerint:

Flizes u. delta aszfaltozas 4 cm vig. AC 11 kopo tipust aszfalital '('222 m2)
9m3 54.743 -Ft/m3 492 687.- Ft+Afa

Osszesen: 492.687.- Ft+Afa

Flizes u.-hol nyilé koz vizelvezetése

aszfalt vagasa

Tm 1.210.-Ft/m 1.210.- Ft+ AFA
aszfalt burkolat bontasa

2m2 5.980.-Ft/m2 11.960.- Ft+ AFA
folyoka helyének kidsasa kézzel

3m3 6.590.-Ft/m3 19.770.- Ft+ AFA
tormelék felrakas, elszallitas lerakora, lerakasi dij )

3Im3 6.810.-Ft/m3 20.430.- Ft+ AFA
eléregyartott beton folyoka elhelyezése '

24 m 6.556.-Ft/m 157 344 - Ft+ AFA
aszfalt burkolat készitése AC 8 jelil aszfaltkeveréldkel 4 cm vig.-han

24 m2 3.600.-Ft/m2 86.400.- Ft+ AFA
mart aszfalt kiegyenlités

1m3 9.209.-Ft/m3 9.200.- Fi+ AFA

Osszesen: 306.323.- Fi+AFA

Ajanlatunk kedvezd elbiralasa esetén varjuk megtiszteld megrendelésiiket.

Tisztelettel: ; /}»

“Peak Jéno:,é ﬁ'}p]t,és'vezeté
!

céghirdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirdsdgs cégjegyzékszam: 01-09-930940 székhely. 1117 Budapest, Gabor Dénas w. 2. {Infopark D &plilet)




