Szerz6dés szama:V48/2022
Koltséghely: 109/WMDJ

VALLALKOZASI SZERZODES

1. SZERZODO FELEK

1.1. Megrendelé megnevezése: Beled Varos Onkorményzata
cime: 9343 Beled, Rékodczi utca 137.
képviseli: Major Jend polgarmester
adoszama: 15727718-2-08

1.2. Villalkozé megnevezése: STRABAG Altalanos Epité Kft.
cime: 1117 Budapest, Gabor D. u. 2. (Infopark D. ép.)
levelezési cime: 9022 Gybr, Schwarzenberg u. 8/b.
képviseli:  Kovacs Tibor foépitésvezeto és
Bauer-Bellovicz Anita gazdasagi vezett egylittesen
bankszamla szama: 11794008-20534431-00000000
adoszama: 11705053-4-44
Afa csoportos adéalany adészama: 17780072-5-43
cégjegyzék szama: 01 09 930940

2. ASZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja az alabbi létesitmény
(tovabbiakban: Munkék) jelen szerzodésben és mellékleteiben rogzitettfeltételekkel
torténd megépitését:

»Beled, Rakoczi F. u. melletti kerékparut felajitisa
Jokai utca és Kis-Raba hid kozotti szakaszon”

2.2. 1. sz. melléklet: Kdltségvetés

3. AVALLALKOZAS DiJA

3.1. A jelen szerzddésben ¢és mellékletében meghatirozott miszaki tartalom
megvalositasaért a Vallalkozot vallalkozoi dij (a tovabbiakban: Vallalkozoi dij)
illeti meg. A Vallalkozoéi dij fix 6sszegl atalanydij, melynek mértéke minddsszesen
netté 22.151.453,- Ft + 5.980.892,- Ft AFA, brutté 28.132.345,- Ft, azaz nett6
huszonkettdmillid-egyszazotvenegyezer-négyszazdtvenharom forintplusz 6tmillio-
kilencszaznyolcvanezer-nyolcszazkilencvenkett6 forint altalanosforgalmi  adé,
brutté huszonnyolcmillié-egyszazharminckétezer- haromszaznegyvenot
forint.

A Felek rogzitik, hogy a Munkak kivitelezése nem engedélykoteles beruhazashoz
kapcsolodik.

4. HATARIDOK

4.1. A munkateriilet atadasanak hatarideje: 2023. mércius 1.
4.2. A kivitelezés befejezési véghatarideje: 2023. 4prilis 28.



4.3.

4.4.

4.5.
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Szerzédé Felek a befejezési hataridd alatt a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének hataridejét értik.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzédésben foglalt hatarido(k)
elétt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni,
és a Vallalkozonak a korabbi teljesitésének megfeleléen kibocsétott szamlajat
kifizetni.

Amennyiben a munkateriilet 4atadasa a 4.1. pontban meghatarozott idéponthoz
képest késobb torténik, a 4.2. pont szerinti befejezési hataridé a késedelmes napok
szamaval automatikusan, kiilon szerz6désmodositas nélkiil meghosszabbodik.

5. MUSZAKI FELTETELEK

5.1z

5.2.

Bk

54.

5.9,

5:6.

Megrendelb tartozik a teljes és zavartalan munkatertiletet a megjeldlt hataridében
Vallalkozo részére a tevékenység végzésére alkalmas allapotban atadni (Ptk. 6:241.

§ (1) bek.).

A Megrendel6 feladatét képezi tovabba a munkateriilet munkavédelmi eléirasoknak
megfelel6 allapotanak biztositasa az dtadds idopontjara.

A munkateriilet atadasat Megrendelé kezdeményezi, s egyben gondoskodik a
munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasarol, illetve
értesitésérol.

Vallalkozé felel a kivitelezés idszaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és
drzésvédelmi szabalyok betartasdért, gondoskodik tovabbd a munkateriilet
elkeritésérdl és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol.

Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarasra keriil6
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit a helyszinen az épitéstiranyitonak
megtenni.

Epitést iranyito: Dedk Janos épitésvezetod
cim: 9400 Sopron, Verd Jozsef utca 1.
mobil: +36-30/207-7090

Az eltakarasra keriild munkarészeket Vallalkozé koteles Megrendelének bemutatni
és 6t az eltakarasrol azt megel6zden értesiteni.

A tervekben és a munkaterillet 4taddsakor nem jelzett kozmivek
megrongalodasaért Vallalkozo feleldsséget nem vallal, de a kéresetek megeldzése
érdekében — szitkség szerint — kételes egyiittmiikodni a kozmiivek pontos helyének
meghatarozasaban.

Megrendelé a beruhazas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozas
kovetkezményeit a befejezési hataridé és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe
kell venni, s sziikség szerint jelen szerz6dést irdsban modositani kell.
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A Megrendelé éltal elrendelt potmunkakat Vallalkozo csak szerz6désmodositas
utan, elézetes armegallapodas szerint végez el.

Felek rogzitik, hogy poétmunkan azon munkarészt értik, mely a szerz6dés 1. sz.
mellékletében nem szerepel.

A miiszaki tartalomban el8irdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo
hianya, vagy a Megrendel$ valtoztatasi szindéka esetén az ezeket helyettesitd
anyagok és szerkezetek beépitésérol és az esetleges vallalkozéi dijkiilonbozetrdl
felek kiilon megallapodasa sziikséges.

Vallalkozé jogosult kozremiikddét bevonni a kivitelezésbe, a koézremikodo
tevékenységéért véllalt teljes korii feleldsség mellett.

Vallalkozo a gyértas és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozo6 csak a Megrendeld irasos utasitdsara
és koltségtéritése mellett végezhet.

A munka mindségének meghatarozasdra a szerzodéskotés idépontjaban hatalyos
miniszteri rendelet alapjan kotelezéen alkalmazand6 nemzeti szabvéanyok elSirasai
szolgalnak.

6. PENZUGYI FELTETELEK

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetden, a Megrendel6 dltal az
atadas-atvételi eljaras lezardsakor kiadott teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be
szamlajat. Megrendeld koteles a szamlat a szamla kidllitasatol szamitott 30 napon
beliil a Vallalkozé 1.2. pontban kozolt szdmléjara torténd atutalassal kiegyenliteni.

Megrendeld az elkésziilt pétmunkakat az érintett munkarésszel, de legkésobb a
végszamlaval egyiitt — az el6z6 pontban ismertetett modon — koteles kifizetni.

Amennyiben a Megrendel$ a szerzddés aldirasat kovetben a szerzédéstol elall,
kételes Vallalkozo részére a vallalkozas dijanak 10 % - at — banatpénz cimén —
megfizetni, és koteles megtériteni a Villalkozonak az elallas miatt bekovetkezett
ezt meghalad6 karat is.

Fizetési késedelem esetén a késedelembe esé Féllel szemben a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamat keriil felszamitasra, a késedelmesen teljesitett

Gsszeg utan.

Amennyiben Megrendeld vagy valamely hatésag rendelkezése alapjan a
kivitelezést — nem a Vallalkozonak felréhaté okok miatt — le kell allitani, vagy azt
30 naptéri napon tl sziineteltetni kell, Vallalkoz6 jogosult addigi teljesitményét
soron kiviil leszaml4zni, ez esetben Megrendel® kiteles azt atutalassal teljesiteni.

Megrendeld cégjegyzésre jogosult képviseldje biintetéjogi felel§ssége tudataban a
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a szerzodéses 6sszegének megfelel6 fedezettel
rendelkezik.
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7. FELEK EGYUTTMUKODESE

8.

9.

Tl

7.2,

.3,

Szerz6dd felek kijelentik, hogy a szerzodés targyanak létrehozasa kozben
egyiittmiikddnek. Az egylittmikodést kézremikodoik utjan valositjak meg.

Megrendelé a munkavégzést barmikor megtekintheti, észrevételeit a helyszinen
megteheti. Vallalkozo koteles Megrendel6 szamara az ellendrzést lehetdvé tenni, és
az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositdsokat megadni.

Vallalkozot értesitési kotelezettség terheli, mely alapjan koteles Megrendel6t
minden olyan koriilményrol haladéktalanul értesiteni, amely vallalasa teljesitését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo
felelosséggel tartozik.

MEGELOZES, JOGKOVETKEZMENYEK

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Vallalkozo6 a 2.1. pontban rogzitett munkat a szerzédésben rogzitett modon a 4.2.
pontban rogzitett hataridében koteles elvégezni. A szerzodés teljesitése soran
Vallalkozé haladéktalanul, irasban koteles jelezni a teljesités akadalyat, annak
véarhaté megsziinését.

Szerz6dé felek leszogezik, Vallalkozonak beépiteni csak megfeleloség-igazolassal
rendelkez®, épitési célra alkalmas terméket szabad.

A Viallalkozo koteles a Megrendelét haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrol, amelynek a szerz6dés teljesitésére kihatasa lehet.

A 4.2. pontban rdgzitett hataridé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozd napi
0,1%, de maximum a netté vallalkozasi dij 3%-4dnak megfelel6 kotbért koteles
megfizetni a Megrendelének.

ATADAS-ATVETEL

9.1.

B.2.

9.5.

9.4.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé atadas-atvételi eljarast kezdeményez. Az
eljaras lezarasakor a Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi €s a teljesitésigazolasi
jegyzOkonyv alairasaval igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.
Vallalkozoé szamlajat az igy kiadott teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be.

Megrendeld kotelezettsége az eljarason valo megjelenés, valamint ajogszabalyban
eldirt szervek és hatosagok megjelenésének biztositasa. Ha a Megrendeld ezen
kotelességének nem tesz eleget, Vallalkozd jogosult végszamldjat azonnal
benytjtani.

Vallalkozé kotelezettsége a kozremilkddok meghivasa és a jelenlétiikrol valo
gondoskodas.

Az épitmény birtokba vételére, illetve izemeltetésére Megrendel§ kizarolag csak
a teljes vallalkozasi dij kiegyenlitése utan jogosult.
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Az atvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok eseten tagadhatja meg, melyek a
Iétesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

10. SZAVATOSSAG

10.1.

10.2.

10.3.

Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjatél kezddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar kordbban atvett, a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatol érvenyes.

Villalkozé nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendeld mas vallalkozdja,
kozremitkodoje altal végzett munka mindségeert.

A Villalkozo altal kivitelezett teljes szerkezetében Uj létesitményre Vallalkozo a
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti
szavatossagot vallalja.

11. KULONLEGES FELTETELEK

I'L.1.

Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben szakfeliigyelet valik
szitkségessé, annak biztositisa a Megrendel6 feladata.

12. JOGVITAK ELDONTESE

12.1.

Szerz6d6 Felek kifejezik szandékukat arra vonatkozoan, hogy a szerz6dés
teljesitése soran felmeriilt vitdikat mindenekel6tt békés Giton rendezik. Amennyiben
a kdzvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre, a Polgari perrendtartasrol sz6lo
2016. évi CXXX. torvényben meghatdrozott szabalyok szerint hataskorrel
rendelkezd és illetékes birdsag jar el.

122 A szerzbdésben itt nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és més vonatkozd

jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

13. ADATVEDELMI MEGFELELES

L3, 1.

Felek megéllapodnak abban, hogy az Eurdpai Parlament és a Tanacsa a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérol és az
ilyen adatok szabad aramléasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezésérdl (altalanos adatvédelmi rendelet) sz616 2016/679/EU rendeletet €s az
informaciés onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrol sz016 2011. évi
CXIL. torvény rendelkezéseinek mindenben meg kivannak felelni és az érintettek
személyes adatainak védelme, az adatvédelmi kovetelményeknek valé hatékony
jogi megfelelés érdekében az aldbbiakban hatarozzak meg a személyes adatok
kezelésére vonatkozo kdvetelményeket.
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13.2. Felek kotelezik magukat, hogy az egymds részere atadott személyes adatokat
kizarolag a jelen szerzGdésben meghatarozott célok elérése érdekében, az ahhoz
feltétleniil szilkséges mértékben kezelik. Személyes adatokat mas célra, igy
kiilondsen sajat célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi
incidens esetén 24 6ran beliil tajékoztatjak egymast és intézkedéseket tesznek a
személyes adatok sérelmének orvoslasara.

14. ZARO RENDELKEZESEK

14.1. A szerzédés Megrendeld és Vallalkozd cégszert alairasaval 1ép hatalyba.

14.2. Jelen szerzédés 6 oldalon késziilt, melyet a Szerzodo Felek értelmezés és
elolvasés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, jovahagyolag alairtak.

Beled, 2022. oktober 13.

Beled Varos Onkorményzata

képviseli: Major Jend polgarmester

Megrendeld

Jogilag ellenjegyezte:

Rauchné Kiraly Zsuzsanna \'—T
jegyzd :

S, &
i~ 3/

a1

STRABAG Altalanos Epit6 Kft.
. Vallalkozo

Pénziigyileg ellenjegyezte:

A owe Ll J

Bérczes-Kapolnasi Renata
pénziigyi vezetd
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Beled, Rakéczi F. u. melletti kerékparit felijitisa a Jokai e ds L’i‘{isi'ﬁéba hid
kozotti szakaszon

Ajanlatkéré adatai )

Neve: Beled Varos Onkorminyzata

Képviseli: Major Jené polgiarmester

Székhely cime: 9343 Beled, Rakoczi u 137.

Adoészama: 15727718-2-08

Ajéanlattevd neve:  STRABAG Altaldnos Epité Kft.
Ajanlattevd székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. Infopark D épiilet

Ajanlattevé adoszama: 11705053-4-44

Ajanlattevé e-mail cime: utepites.gyor@strabag.com

|4

Ajanlattevé képviseloje: Kovacs Tibor foépitésvezetd és Bauer Bellovicz Anita gazdasagi

et

vezetd
Beszerzés targya Netté ar (Ft) Afa (Ft) Brutté ar (Ft)
Beled, Rikoczi F. u.
melletti kerékparat
felajitasa a Jokai utca | 55 157 453 5.980.892.- 28.132.345.-

- és a Kis- Raba hid
kozotti szakaszon
(451,1144,1146/2 hrsz)

Ajanlatomhoz mellékeltem a tételesen bedrazott, cégszeriien alairt koltségvetést.

Ajanlatomat 60 napig fenntartom.

Kelt: Gyér, 2022. szeptember 9.

cégszerl alairas

P :
STRABAG
STRABAG ALIALANDS £PITE xFT.

Si- DuNAMTILY




STRABAG Altalanos Epité Kft.

Kozlekedésépités / Direkcid : HH STRAB A
BB Terilet / 2. régi6

Gydri Foepitésvezetdség
H — 9022 Gydr, Schwarzenber Gt 8/b.

Beled Vérosi Onkorményzata Kontaktszemély:
Major Jend

polgarmester részére Kalacska Arpad
Rakoczi u. 137, Tel. +36 96 503 500
H-9343 Beled Fax: +36 96 312 565

Mobil: +36 30 382 99 42
utepites.gyor@strabag.com
arpad.kalacska@strabag.com

Iktatdszam: Gy.- 1364/2022.
Ajanlatszam: 3598/2022.
Datum: 2022. szeptember 9.
Melléklet: koltségvetés

Térgy: ARAJANLAT / Beled, Rakoczi F. u. melletti kerékparut felujitasa
Jokai utca és a Kis-Raba hid k&z6tti szakaszon

Tisztelt Major Jend!

Megkoszonve megtiszteld megkeresését eziton killdjiik ajanlatunkat a targyban szerepl6 munka kivitelezésére.

Palyazati arunk — melyet a megkiildott tervdokumentacio attanulményozasat, valamint a helyszin bejarasat kévetden
készitettliink — minddsszesen: 22.151.453,- Ft + AFA,

mellyel kapcsolatban az alabbiakat kivanjuk megjegyezni:
e azarnem fartalmazza a terjedelmes harsfak gyckérzete altal felnyomott helyeken teend6 kiilon intézkedések
koltségeit
e ajanlatunk elfogadasa esetén az elszamolas tételesen, a fenti egységaron a leigazolt mennyisag alapjan térténik

Targyi vallalésunkat - a folyamatos alapanyag- és anyagar-valtozasok, tovabba ezek tovabbgy(nizé hatasai miatt -
2022. szeptember 30-ig tartjuk érvényben

Amennyiben kérdésiik merilne fel palyazatunkkal kapcsolatban, készséggel allunk rendelkezésére.

Remélve, hogy ajanlatunk talalkozik elképzeléseikkel, a jévsbeni eredmenyes egylttmikodés reményében,

; ™
tisztelettel: ( v Ik ‘ ;0 )
xos | 11’ ,,MM\K{ & /
r LSty o
E s i ;:;g e
Co: Cimzett + mell. b rRﬁh“ j‘ =
Miiszaki irattar + mell. ol -
Irattar Egl iy
Jdeul SO
STRABAG Altalanos Epité Kft. La0szAM: 1
Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épilet) Tel. +36 96 516 110 Cégjegyzékszam: 01 09 930940 e Ml ;
1117 Budapest Fax. +36 96 326 557 AddszAM: 11705053-4-44 CEASZ: 12284072 5

www sirabag.hu utepites.gyor@strabag.com



Beled, Kerékparut feldjitasi
munkai

OSaZESITC Kis-Raba hid elkésziilt
utszakasztol a Jokai utcaig
ARAJANLAT
OSSZESITO
Rakoczi utca kerékparut felGjitasi munkai
Nr. Munkanemek Anyag Dij
Kerékparat felujitas
1 |Forgalom technika 0 Ft 34 682 Ft
2 |Bontasi munkak 955 616 Ft 1521 967 Ft
4 |Felépitményi munkak 12 996 182 Ft 6 100 196 Ft
5 [Befejezé munkak 0 Ft 542 810 Ft

Osszesen netté:
27% AFA

Létesitmény osszesen brutto:

Az ajanlat érvényes:

Ajanlattevé neve:
Ajanlattevd szeékhely:
Ajanlattevd adoszédma:

Képviseli:

Ajanlatkéro neve:
Cim

Kelt:

22 151 453 Ft
5 980 892 Ft
28 132 345 Ft

STRABAG Altalanos Epité Kft.
1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. Infopark D épiilet

11705053-4-44

Kovécs Tibor foépitésvezetd és Bauer Bellovicz Anita

Beled Varos Onkormanyzata
9343 Beled, Rakocziu. 137.

Gyéor, 2022.09.09.

STRAGAG
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Beled, Kerékparit felajitasi munkai

Kerékparuat felajitas
kdltségvetés

1. ldeiglenes forgalomkorlatozas

[ Nr. TTételszoveg [ M Ime. | a [T d [T A [ D ]
1 Ideiglenes forgalomkorlatozas

kitablazésa 1,00 db O Ft 34 682 Ft 0 Ft 34 682 Ft

Osszesen: 0 Ft 34 682 Ft

2. Bontasi munkak

[ Nr. [Tételszoveg T M Ime. T a I d T] A I] D
1 Csatlakozd burkolat vagasa 573,00 fm 0 Ft B38 Ft 0 Ft 480 174 Ft
2 Meglévo kerékpanit lesillyedt részeinek
bontasa 40 cm szélességben
64,35 m3 O Ft 6 989 Ft 0 Ft 449 742 Rt
3 Kapubejaro csatlakozd burkolatok
bontasa 47,30 m3 0 Ft 6 989 Ft 0 Ft 330 580 Ft
4  Meglévo kiemelt szegély bontasa 20,20 m3 0 Ft 6 989 Ft 0 FL 141 178 Ft
5 Bontott tormelék rakodésa, szallitasa
kijeléit lerakGhelyre
- 131,9 m3 7 245F1 912 Ft 955 616 Ft 120 293 Ft
Osszesen: 955 616 Ft 1521 967 Ft
3. Felépitményi munkak
[(Nr_JTételszbveg [ M Me. T a7 d [ A 11 b ]
1 Foldkitermelés kerékparit kitermelés 1
helyén 141,96 m3 OFt 4 462 Ft 0 Ft 633 426 Ft
2 Kitermelt fold rakodasa szallitasa, kijelblt
lerakod helyre 141,96 m3 6 667 Ft 848 Ft 946 447 Fi 120 382 Ft
3 Kavicsagyazat keszitése 15 cm
vastagsaggal, tomoritéssel 68,28 m3 3 568 Ft 3902 Ft 243623 Ft 266 429 Ft
4 K" szegély épitése C12 betondgyazatba
101,00 fm 4 586 Ft 2176 Ft 463 186 Ft 219776 Ft
5 Meglévo csapadékviz tisztito fediapok
szintre emelése 32,00 db 7766 Fi 49 682 Ft 248 512 Ft 1589 824 Ft
6 Viznyelo racsok beépitése "K" szegély
szakaszan 4,0 db 61 469 Ft 34 503 Ft 245 876 Ft 138 012 A1
7 CKT betonburkolat készitése 10 cm
vastagsagban szélesités helyén 47.5 m3 17 256 Ft 10 646 Ft 819 660 Ft 505 685 Ft
8 Aszfalt burkolat készitése AC11 jeld
aszfaltbol 4+0 cm vastagsagban 128,7 m3 66 780 Ft 17 205 Ft 8 594 586 Ft 2214 28B4 Ft
9 Csallakozo aszfalt burkolatok készitése
B 214 m3 67 023 Ft 19 270 Ft 1434292 Ft 412 378 Ft
Osszesen: 12 996 182 Ft 6 100 196 Ft
4. Befejez6 munkak
Nr. (Tételszéveg [ M [Me. ] a I1 d [T A [T D ]

1 Vizszintes feluletek rendezése kerékpanit
mellett 1 oldalon, foid teritése

1030,00 m2 0 Ft 527 Ft 0 Ft 542 810 Ft
0 Ft 542 810 Ft
Osszesen:
A#nlatteyi neve: 2 STRABAG Altalinos Epito Kit.
Ajanlatievd székhely: 1117 Budapest, Gdbor Dénes utca 2. Infopark D épiilet
Ajanlattevh adoszama’ 11705053444
Képviseli: Kovacs Tibor toépitésvezetd és Bauer Bellovicz Anita gazdasagi vezetd
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